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KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276 -  Übersicht KGR 200 - KGR 700 Alle Beträge in EURO

Status: 24.4.2024

KGR Bezeichnung GP netto MwSt. % MwSt. Betrag GP brutto

45.393.876,01 € 19% 8.624.836,44 € 54.018.712,45 €

200 660.209,27 € 19% 125.439,76 € 785.649,03 €

300 22.014.731,18 € 19% 4.182.798,92 € 26.197.530,10 €

400 13.011.364,41 € 19% 2.472.159,24 € 15.483.523,65 €

500 2.702.361,07 € 19% 513.448,60 € 3.215.809,68 €

700 7.005.210,08 € 19% 1.330.989,92 € 8.336.200,00 €Baunebenkosten

Außenanlagen und Freiflächen

Bauwerk - Technische Anlagen 

Bauwerk - Baukonstruktion
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